

新北市政府環境保護局營建工程空氣污染防制費

【開工申報應具備之資料】

- 依據空氣污染防制法第 16 條暨空氣污染防制費收費辦法第 5 條規定，營建業主(合約甲方、起造人)應於「工程開工日前」辦理營建工程空氣污染防制費開工申報作業。
- 各類工程申報文件說明如下：
 1. 新北市營建工程空氣污染防制費開工申報表
僅需將申報表所有內容鍵入資訊平台，不用再掃描上傳蓋關防或公司大小章的申報表。
 2. 工程合約影本
封面、總價頁面、詳細價目表、決標紀錄、決標公告、履約期限規定頁、甲乙雙方用印之頁面、跨縣市工程檢附經費或工程分攤比例表。
 3. 開工證明
合約中無明訂開工日期，檢附開工報告書或開工通知函，若為申報臨時路外停車場須檢附申請書及公文。
 4. 營建工程環境自主維護同意書
應維護工區範圍周邊道路清潔，每日執行洗掃街，並將成果填報至「新北市營建工程道路洗掃工作執行日誌」
 5. 領有相關執照者
檢附建築執照、拆除執照、雜項執照整份影本、並附上地籍套繪圖
 6. 道路、隧道、管線、橋樑、區域開發、疏濬工程
檢附詳細面積計算式/設計圖說、道路/管線工程合併申報切結書(道路開口/管線通報適用)、外運土石鬆方體積(疏濬工程適用)
 7. 其他類營建工程欲申請扣除不涉及粒狀污染物排放之設備費用或工程材料費用者
請營建業主主動將合約經費明細表中，不涉及粒狀污染物排放之設備費用或工程材料費用填寫至「其他營建工程減免徵收證明表」，並加蓋營建業主章
 8. 申報文件請加蓋「營建業主單位章」、「承辦人職章」及「與正本相符章」

【其他須知】

- 依據空氣污染防制費收費辦法第 7 條，請於「工程全數完工驗收後」辦理營建工程空氣污染防制費完工結算申報作業。
- 其他事項
 1. 各項申報表單電子檔，請至下列網頁下載
新北市政府環境保護局(<https://www.epd.ntpc.gov.tw/>)>補助/許可/申報>營建空污費申報>營建工程資訊整合平台(https://pollution.epd.ntpc.gov.tw/ntpcpd_new/)>關於系統>相關表單下載
 2. 服務專線：(02) 2953-2111 轉 1045、1046，傳真電話：(02) 2963-0272
電子信箱：taipeigov@gmail.com

※本表格請填寫正確及完整，檢附文件影本均需加蓋【承辦人職章】及【與正本相符章】。灰底部分則由環保局填寫。

※工程及勞務等承攬契約應繳納之印花稅，請至新北市政府稅捐稽徵處或所屬分處申請開立印花稅大額憑證繳款書繳納，便捷、省時又方便。

☐ 第一級 ☐ 第二級 ☐ 第三級 ☐ 免徵		管制編號：		F				F						-							
1.工程名稱																					
2.工地位置		工地地址																			
☐ 地籍套繪圖		工地地號																			
3. ☐ 建 ☐ 拆 ☐ 雜		執照編號				契約編號															
4.政府電子採購網資訊		機關代碼				機關名稱															
		標的分類				決標案號															
5.營建業主(起造人)		機關/公司名稱(全名)				業務單位															
【統一編號】		營業地址																			
		通訊地址																			
6.業主負責人		姓名				職稱															
		身分證字號				出生年月日															
7.業主承辦人		姓名				職稱															
		室內電話(分機)				手機號碼															
		E-Mail																			
8.承包(造)商		公司名稱(全名)				室內電話(分機)															
【統一編號】		營業地址																			
		通訊地址																			
9.承商負責人		姓名				職稱															
		身分證字號				出生年月日															
		E-Mail																			
10.工務所		工地主任				安衛人員															
		聯絡電話				手機號碼															
11.徵收類別		☐ 建築 RC ☐ 建築鋼骨 SRC ☐ 拆除 ☐ 道路 ☐ 隧道 ☐ 管線 ☐ 橋樑 ☐ 區域開發 (☐ 社區、 ☐ 工業區或其他、 ☐ 遊樂區) ☐ 疏濬 ☐ 其他營建工程																			
12.檢附文件		☐ 地籍套繪圖 ☐ 開工證明 ☐ 雜項執照 ☐ 跨縣市比例表 ☐ 建築執照 ☐ 拆除執照 ☐ 詳細面積計算式/設計圖說 ☐ 道路/管線工程合併申報切結書 ☐ 環境自主維護同意書 ☐ 工程合約書影本(封面、總價頁面、詳細價目表、決標紀錄、決標公告、履約期限規定頁、雙方用印之頁面) ☐ 外運土石鬆方體積 ☐ 設置臨時路外停車場申請書及公文 ☐ 其他營建工程減免徵收證明表(不涉及粒狀污染之工項)				13.營建業主(公司章/印信/關防)(代表人/負責人/個人) 網路申報不用蓋章 申請日期：_____年_____月_____日															
14.施工工期		自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(預計)，共_____日曆天。																			
☐ 開工證明																					
15.施工面積		☐ 平方公尺 ☐ 立方公尺 ☐ 公頃																			
16.環保經費		新臺幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(\$_____)																			
17.逾期天數		自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共_____日曆天。																			
18.合約經費		契約總價 \$ _____				-		營業稅 \$ _____				-		減免費用 \$ _____			=		核定經費 \$ _____		
19.空污費金額		新臺幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(\$_____)																			
20.滯納金/利息		滯納金 \$ _____				利息 \$ _____															
21.應繳總金額		新臺幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(\$_____)																			

#注意事項：

- 本表格除灰底部分由系統運算填寫外，其餘部份請填寫正確及完整。
- 檢附文件影本均需加蓋「承辦人職章」及「與正本相符章」。資料不全者，請在 7 日內補件完成，逾期者全案退件處理，並依空氣污染防制法第 16 條及第 74 條規定辦理。
- 業主負責人及承辦人負責人之身分證字號及出生年月日，為依空氣污染防制法規定屬於必要填寫欄位，其關聯到後續資料整合的完整性，不受個人資料安全保護法規範，請正確填寫。
- 依空氣污染防制法第 54 條規定，有申請或申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科併科新臺幣 20 萬元以上 500 萬元以下罰金。
- 未依空氣污染防制法第 16 條規定申報繳納營建工程空氣污染防制費，將依同法第 74 條規定，每逾 1 日按滯納金額加徵 0.5%滯納金；逾期 30 日仍未繳納者處新臺幣 1,500 元以上 6 萬元以下罰鍰；其為工商廠、場者，處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰，並限期繳納。

#填表說明：

- 工程名稱：有訂約者請填寫合約書之工程全名；無契約者，若為房屋新建(拆除)工程，以工地地址或地號為工程名稱，並加「房屋新建(拆除)工程」等字。(例：新莊區思源路中原段 999 地號房屋新建(拆除)工程)。
- 工地位置：工地地址請務必填寫行政區、道路名稱及門牌號碼；無固定施工地點之工程，需詳細填寫施工之區域及範圍。
- 採購網資訊：若為政府公共工程，請填寫政府採購網決標公告之機關代碼、決標案號及工程代碼。
- 營建業主(起造人)：工程契約之甲方單位名稱。若為個人，統一編號免填，請將個人戶籍地址填入營業地址。若為政府單位，負責人請填寫契約用印之機關代表人，承辦人填寫實際負責該項工程之機關承辦人員。
- 承包(造)商：工程契約之乙方單位名稱。僅須填寫主承包(造)單位；若為共同承包(造)者，則應一併填入或詳列為附件。
- 徵收類別：請依工程主體內容勾選。
- 施工工期：請填寫預計開工日期及預計完工日期，並檢附開工證明(如持有建照請依竣工期限填寫)。
- 施工面積：指實際施工時所涵蓋之面積(含施工圍籬內等各項施作面積總合)。
- 若為跨縣市之工程，請提供個別施工規模比例，並由承辦人加蓋職章。
- 若契約尚未訂製完成，可先檢附決標公告代替契約先行申報。

#檢附文件：

【必要文件】地籍套繪圖、開工證明、環境自主維護同意書
【建築、拆除工程】建築執照、拆除執照
【道路、管線、隧道、橋樑、區域開發、疏濬工程】
工程合約書影本(封面、總價頁面、估價單、決標單、
決標公告、履約期限規定頁、甲乙雙方用印之頁面)
詳細面積計算式/設計圖說、道路管線工程合併申報切結書、
疏濬外運土石體積(鬆方)、跨縣市比例表。
【其他營建工程】
工程合約書影本(封面、總價之頁、估價單、決標單、
決標紀錄、履約期限規定頁、甲乙雙方用印之頁面)
減免徵收證明表(不涉及粒狀污染物排放之工項)
雜項執照、設置臨時路外停車場申請書及公文。

#收費費率：

費率	第一級	第二級	第三級
建築 RC	2.47	2.65	5.90
建築鋼骨 SRC	2.54	2.82	5.63
拆除	0.49	0.56	1.06
道路	1.43	1.59	3.18
隧道	2.08	2.42	4.24
管線	2.42	2.99	4.75
橋樑	0.24	0.28	0.51
區域開發(社區、工業區或其他)	5787	7060	11574
區域開發(遊樂區)	4350	5306	8699
疏濬	5.10	6.07	8.90
其他	0.0028	0.0035	0.0054

#第一級營建工程規模認定：

- 建築(房屋)工程：施工規模達 4,600(平方公尺·月)。
 - 道路、隧道工程：施工規模達 227,000(平方公尺·月)。
 - 管線工程：施工規模達 8,600(平方公尺·月)。
 - 橋樑工程：施工規模達 618,000(平方公尺·月)。
 - 區域開發工程：施工規模達 7,500,000(平方公尺·月)。
 - 疏濬工程：外運土石體積(鬆方)達 10,000 立方公尺。
 - 其他營建工程：工程合約經費達新臺幣 180 萬元。
- 施工規模指施工面積(平方公尺)與施工工期(月)之乘積。
 - 施工工期每月以 30 日計算。

新北市營建工程空氣污染防制費「道路/管線工程合併申報切結書」

本單位起造之☐道路工程(開口合約)或☐管線工程(通報)，依據空氣污染防制法規定，申請以同類型工程合併方式繳納營建工程空氣污染防制費（以下簡稱空污費），因工程須於完工後始得正確統計工程面積及施工期程，茲此概估預定之總工程面積及施工期程，據以計算首期應申繳之空污費。

本單位同意自申報日起於合併工程完工後，詳列所有合併之工程明細，依下列規定申請結算空污費，並每月製作詳細完工工程基本資料清單，以傳真(02- 2963-0272) 或 E-Mail 至 taipeigov@gmail.com 方式通報貴局。

108.12 製

管制編號	F				F						-	
工程名稱												
起造單位												
工程承辦人												
連絡電話												
預估總工程面積	平方公尺											
預估總工程期程	月											

營建業主(公司章/印信/關防)(代表人/負責人/個人)

中 華 民 國 年 月 日


本單位起造之 ☒ 道路工程(開口合約)或 ☐ 管線工程(通報)，依據空氣污染防制法規定，申請以同類型工程合併方式繳納營建工程空氣污染防制費（以下簡稱空污費），因工程須於完工後始得正確統計工程面積及施工期程，茲此概估預定之總工程面積及施工期程，據以計算首期應申繳之空污費。

本單位同意自申報日起於合併工程完工後，詳列所有合併之工程明細，依下列規定申請結算空污費，並每月製作詳細完工工程基本資料清單，以傳真(02- 2963-0272) 或 E-Mail 至 taipeigov@gmail.com 方式通報貴局。

108.12 製

管制編號	F	1	0	8	F	1	4	0	0	8	-	1
工程名稱	民族路道路修補養護工程(開口合約)											
起造單位	新北市政府環境保護局											
工程承辦人	程 OO											
連絡電話或傳真號碼	02- 2963-0272											
預估總工程面積	800 平方公尺											
預估總工程期程	2 月											

營建業主(公司章/印信/關防)(代表人/負責人/個人)



中 華 民 國 1 0 8 年 1 2 月 3 1 日

新北市政府環境保護局(以下簡稱甲方)與_____ (以下簡稱乙方)為共同做好工程施工過程中之空氣污染防制工作，以維護工地週遭道路及環境清潔，特訂定「自主環境維護同意書」，並以真誠、理性、和諧之信念履行本同意書之內容，雙方所簽訂同意書之內容如下：

第一條 同意書要旨

本同意書簽訂之要旨為針對乙方於工程進行施工過程時所產生之粒狀空氣污染物飛散及污染夾帶出境，所應肩負之改善責任事項。

第二條 遵守之簽訂事項

乙方基於維護改善工區週遭環境品質之共識，除遵守政府相關法令規定外，亦同意遵守下列事項：

1. 施工過程確實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定採行必須之污染防制措施，並定期實施自我檢核以降低施工過程中之污染排放。
2. 營建工程施工過程中，所有機具使用之油品須為合法油品。
3. 營建工程施工過程使用運輸車輛，確實做好場區內車速控制、車斗覆蓋及離場前清洗，以減少運送揚塵產生。
4. 營建工程施工過程中，主動做好周邊道路洗掃認養、環境維護及敦親睦鄰工作。
5. 工區內配置定時灑水設施，同時配合環保局空氣品質不良通報，檢視工區內所有防塵網(布)，如有破損或固定不良立即改善，增加工區內裸露地表覆蓋並加強灑水抑制。
6. 加入營建工程雲端自主管理系統，並依規定頻率回傳照片，願意做好相關空氣污染防制措施，定期接受環保局查核。

管制編號：_____ - _____

方式	道路名稱	起點	終點	認養長度	洗掃頻率	洗掃時段
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~

第三條 調查權

甲方為了解乙方履行本同意書之實際情況，得指派代表作必要之調查，或要求乙方人員說明。

第四條 違反同意書處分

乙方如有違反本同意書之情事發生，甲方依其所違反之各相關法令規定處以罰鍰。

第五條 同意書生效日期

本同意書效力自_____年_____月_____日 起。

第六條 同意書截止日期(預計施工迄日)

本同意書效力至_____年_____月_____日 止。



新北市雲端自主管制系統



新北市營建工程資訊整合平台

街道認養範圍示意圖

立同意書人

甲方：新北市政府環境保護局 代表人：_____

乙方：_____ 代表人：_____

_____ 代表人：_____

中 華 民 國 年 月 日

新北市政府環境保護局(以下簡稱甲方)與 OO 工程顧問企業有限公司 (以下簡稱乙方)為共同做好工程施工過程中之空氣污染防制工作，以維護工地週遭道路及環境清潔，特訂定「自主環境維護同意書」，並以真誠、理性、和諧之信念履行本同意書之內容，雙方所簽訂同意書之內容如下：

第一條 同意書要旨

本同意書簽訂之要旨為針對乙方於工程進行施工過程時所產生之粒狀空氣污染物飛散及污染夾帶出境，所應肩負之改善責任事項。

第二條 遵守之簽訂事項

乙方基於維護改善工區週遭環境品質之共識，除遵守政府相關法令規定外，亦同意遵守下列事項：

7. 施工過程確實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定採行必須之污染防制措施，並定期實施自我檢核以降低施工過程中之污染排放。
8. 營建工程施工過程中，所有機具使用之油品須為合法油品。
9. 營建工程施工過程使用運輸車輛，確實做好場區內車速控制、車斗覆蓋及離場前清洗，以減少運送揚塵產生。
10. 營建工程施工過程中，主動做好周邊道路洗掃認養、環境維護及敦親睦鄰工作。
11. 工區內配置定時灑水設施，同時配合環保局空氣品質不良通報，檢視工區內所有防塵網(布)，如有破損或固定不良立即改善，增加工區內裸露地表覆蓋並加強灑水抑制。
12. 加入營建工程雲端自主管理系統，並依規定頻率回傳照片，願意做好相關空氣污染防制措施，定期接受環保局查核。

管制編號：F108FH1038 - 1

方式	道路名稱	起點	終點	認養長度	洗掃頻率	洗掃時段
☒ 洗街 ☐ 掃街	文化二路	110 巷	88 巷	200 公尺	每 1 日 2 次	09:00~18:00
☐ 洗街 ☒ 掃街	文化二路	110 巷	88 巷	200 公尺	每 1 日 1 次	09:00~18:00
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~
☐ 洗街 ☐ 掃街					每 日 次	~

第三條 調查權

甲方為了解乙方履行本同意書之實際情況，得指派代表作必要之調查，或要求乙方人員說明。

第四條 違反同意書處分

乙方如有違反本同意書之情事發生，甲方依其所違反之各相關法令規定處以罰鍰。

第五條 同意書生效日期

本同意書效力自 107 年 12 月 25 日 起。

第六條 同意書截止日期(預計施工迄日)

本同意書效力至 109 年 10 月 31 日 止。



新北市雲端自主管制系統



新北市營建工程資訊整合平台

街道認養範圍示意圖



立同意書人

甲方：新北市政府環境保護局

代表人：程 〇〇

乙方：〇〇 工程顧問企業有限公司

代表人：趙 〇〇

代表人：

單位
核章

中 華 民 國 1 0 8 年 1 2 月 3 1 日

☐替代方案 ☐認養維護 ☐空品不良應變

新北市營建工程_____年_____月道路洗掃工作執行日誌

管制編號：_____ - _____

工程名稱：_____

執行路段：_____（起：_____迄：_____）

日期	時段	執行方式	長度（公尺）	次數	執行人員簽名
1	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
2	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
3	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
4	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
5	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
6	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
7	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
8	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
9	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
10	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
11	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
12	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
13	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
14	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
15	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
16	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
17	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
18	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
19	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
20	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
21	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
22	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
23	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
24	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
25	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
26	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
27	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
28	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
29	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
30	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			
31	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			

工地主任(管理代表)簽核：_____

☐替代方案 ☒認養維護 ☐空品不良應變

新北市營建工程 108 年 12 月 道路洗掃工作執行日誌

 管制編號：F108F11111 - 1

 工程名稱：新北市政府環境保護局新建工程

 執行路段：民族路（起：中山路一段 迄：區運路）

日期	時段	執行方式	長度 (公尺)	次數	執行人員簽名
1	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
2	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
3	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	朱 OO
4	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	280	5	朱 OO
5	10:00 ~ 11:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	朱 OO
6	10:00 ~ 11:00	☒ 洗 ☐ 掃	250	4	朱 OO
7	14:00 ~ 15:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	朱 OO
8	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
9	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
10	11:00 ~ 12:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	劉 OO
11	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	250	4	劉 OO
12	10:00 ~ 11:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	劉 OO
13	15:00 ~ 16:00	☒ 洗 ☐ 掃	280	5	劉 OO
14	16:00 ~ 17:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	劉 OO
15	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
16	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
17	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	程 OO
18	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	250	4	程 OO
19	10:00 ~ 11:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	程 OO
20	10:00 ~ 11:30	☒ 洗 ☐ 掃	280	5	程 OO
21	14:00 ~ 15:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	程 OO
22	16:00 ~ 18:00	☒ 洗 ☐ 掃	400	6	程 OO
23	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
24	09:00 ~ 10:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	侯 OO
25	09:00 ~ 10:30	☒ 洗 ☐ 掃	400	6	侯 OO
26	10:00 ~ 11:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	侯 OO
27	15:00 ~ 16:00	☒ 洗 ☐ 掃	250	4	侯 OO
28	14:00 ~ 15:00	☒ 洗 ☐ 掃	380	6	侯 OO
29	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
30	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工
31	: ~ :	☐ 洗 ☐ 掃			假日無施工

 工地主任(管理代表)簽核：蔡 OO